


Crna Gora  
Opština Plužine  
Predsjednik  
Broj: 01-426- 372  
Plužine, 25.03.2024.godine



## UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Ovaj ugovor je zaključen između :

**Opština Plužine** sa sjedištem u Plužinama, Plužine bb, PIB: 02027925, broj računa: 535-1142-48, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koju zastupa predsjednik, Slobodan Delić, (u daljem tekstu: Naručilac).

i

**"AG. INFOPLAN" d.o.o.** sa sjedištem u Nikšiću, ul. M. Pekovica P +5/60, PIB: 02325926 broj računa: 520-9490-26 kod Hipotekarne banke, koga zastupa Predrag Milović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvođač ).

### OSNOV UGOVORA

#### Član 1.

Naručilac ustupa a Izodač se obavezuje da za Naručioca izvrši sledeće radove : Parterno uređenje prostora oko gradske plaže, Opština Plužine.

Zahtjev za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku: **Parterno uređenje prostora oko gradske plaže**, broj 67497 od 01.02.2024. godine.

Ponuda pod šifrom 97228 od 17.02.2024. godine.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426-72/5 od 18.03.2024. godine.

### CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

#### Član 2.

Ukupna vrijednost ovog Ugovora prema prihvaćenoj ponudi Izvršioca iznosi **163.990,45 eura bez uračunatog pdv-a, pdv iznosi 34.438,00 eura, dok ukupna ugovorena vrijednost usluga sa uračunatim pdv-om iznosi 198.428,45 eura.**

#### Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 30 dana od dana ispostavljanja ovjerenih privremenih situacija i u roku od 30 dana od ispostavljenе ovjerene konačne situacije.

### MJESTO I ROK IZVRŠENJA

#### Član 4.

Mjesto izvršenja ugovora je opština Plužine.

#### **Član 5.**

Rok izvršenja usluge je 60 dana od dana uvođenja u posao. Naručilac je dužan da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora uvede Izvođača u posao. Pod uvođenjem u posao računa se otvaranje građevinskog dnevnika u kojem se konstatuje da je Izvođač primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su se stvorili uslovi za početak radova.

#### **Član 6.**

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioaca bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, loše vremenske prilike i sl.).

### **OBAVEZE IZVOĐAČA**

#### **Član 7.**

Izvođač se obavezuje :

- da radovi koje su predmet ovog ugovora, odnosno svaka faza radova mora da se izvede u skladu sa prihvaćenom ponudom, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima a u svemu prema dokumentaciji grafičkih prikaza koja je priložena u pozivu za javno nadmetanje ;
- da odmah, po nastupanju okolnosti koje onemogućavaju ili otežavaju obavljanje radova, obustavljanju radova obavijesti pisanim putem Naručioaca kao i o nastavku radu, kad se otklone smetnje ;
- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem u cjelini i ovlašćene inženjere koji će rukovoditi građenjem pojedinih građevinskih radova na objektu, saglasno prihvaćenoj ponudi ;
- da rukovodi izvršenjem svih radova ;
- da odmah po zahtjevu ovlašćenog nadzornog organa pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla ;
- izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova i ugrađene opreme u roku od 24 mjeseca od dana predaje Zapisnika o primopredaji ;
- u toku trajanja garantnog roka o svom trošku otkloni sve nedostatke koji su nastali kao posledica nekvalitetnog izvođenja radova ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

### **OBAVEZE NARUČIOCA**

#### **Član 8.**

Naručilac se obavezuje:

- da imenuje lice koje će biti zaduženo da u toku izvođenja radova od strane Izvođača vrši nadzor i prati realizaciju Ugovora ;

- da Izvođaču uredno plati vrijednost izvršenih radova i ugradnje opreme, na način kako je to predviđeno zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ugovora.

## **NADZORNI ORGAN**

### **Član 9.**

Nadzorni organ, koji se imenuje od strane Naručioca, ovlašten je da kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj specifikaciji, vrši provjeru kvaliteta izvedenih radova, primjenu propisa, standarda i tehničkih normativa, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova.

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 10.**

Ugovorene strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći:

- ukoliko Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom,
- u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvršenih radova ili ugrađene opreme, odstupaju od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca;
- u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

### **Član 11.**

Izvođač ima pravo da jednostavno raskine ugovor ako Naručilac ne plaća u rokovima i na način predviđen Ugovorom. Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

### **Član 12.**

Ugovorna strana na čijoj strani je krivica zbog raskida ugovora, dužna je da nadoknadi štetu drugoj strani, koja je prouzročena zbog neispunjenja obaveza.

## **GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE**

### **Član 13.**

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.

## IZMJENA UGOVORA

### Član 14.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama: kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora

## PRIMJENA PROPISA

### Član 15.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

## SUDSKA NADLEŽNOST

### Član 16.

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, u slučaju spora rješavaće nadležni sud.

## ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

### Član 17.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa odredbom člana 38 Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni list CG", br.74/2019, 3/2023 i 11/2023 ).

## PRIMJERCI UGOVORA

### Član 18.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka. Od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca i 3 (tri) za Izvođača.

**NARUČILAC**

Opština Plužine



Slobodan Delić, predsjednik

**IZVOĐAČ**

"AG INFOPLAN" d.o.o.



Predrag Milović, izvršni direktor