

PREGLED POSTUPKA #73705

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	30.05.2024. 11:00

Napomena

Članom 4 stav 6 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki propisano je da zbog razloga hitnosti prouzrokovane događajem koji naručilac nije mogao da predvidi, a koji nije prouzrokovan djelovanjem naručioca i ako je neophodno zbog posebnih rizika povezanih sa predmetom nabavke, naručilac može direktno da uputi zahtjev jednom ili više ponuđača preko ESJN-a. Naručilac je izabrao nadzorni organ sa kojim je zaključen ugovor za vršenje usluga stručnog nadzora na radovima na rekonstrukciji gradske ulice od hangara do uključnja u kružnu saobraćajnicu, shodno članu 3 stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. U toku izvođenja radova po ugovoru zaključenom sa izvođačem radova, nadzorni organ je uvidio neophodnost izvođenja dodatnih radova na izgradnji potpornih zidova koji nijesu bili uključeni u prvobini ugovor, pa je osnovni ugovor aneksiran i povećana ugovorena vrijednost za vrijednost dodatnih radova na izgradnji potpornih zidova.

Budući da ugovorom zaključenim sa nadzornim organom nijesu obuhvaćene usluge vršenja nadzora na dodatnim radovima - izgradnja potpornih zidova, i da nije moguće aneksirati osnovni ugovor sa nadzornim organom jer bi ukupna vrijednost ugovora prelazila vrijednost od 8.000,00 eura bez pdv-a, što bi bilo u suprotnosti sa članom 3 stav 2 Pravilnika, a zbog razloga hitnosti izvođenja radova na izgradnji potpornih zidova od strane izvođača koji se ne mogu otpočeti bez da je određen nadzorni organ za njihovo izvođenje, kao i iz razloga što bi angažovanje novog privrednog subjekta koji bi vršio nadzor nad dodatnim radovima dovelo do značajnih ekonomskih i tehničkih poteškoća u realizaciji cjelokupnog projekta, neophodno je da se sprovede postupak jednostavne nabavke po hitnom postupku.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda-nadzor	30.05.2024 11:00	31.05.2024 11:00	31.05.2024 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok plaćanja je u roku od 30 od dana prijema fakture nakon ovjerene privremene mjesečne ili okončane situacije.	Rok plaćanja
Način plaćanja virmanski, na žiro račun izabranog ponuđača. Upisati broj računa _____ i naziv banke _____	Način plaćanja
Rok pružanja usluga je do završetka radova nad kojima se vrši nadzor	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja usluga je Plužine	Mjesto izvršenja ugovora
Izjava-Obrazac 2	ESPD

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **3.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka usluga vršenja stručnog nadzora	Nadzor se vrši na radovima koji se sastoje iz: betoniranje stope zidova POS Z2 I POS Z3 u dvostranoj oplazi MB 30, MM 100, V 8 -56,31 m3; betoniranje tijela zidova POS Z2 I POS Z3 u dvostranoj oplati, MB 30, MM 100, V 8 - 91,54 m3; betoniranje libažnog sloja ispod temeljnih stopa zidova debljine 10cm od betona karakteristika MB15 - 65,42 m2;	1,00 kom