

"VIGORIS ECOTECH" d.o.o.

Broj 023082611  
Podgorica, 23. 09. 2026 god.



Crna Gora  
Opština Plužine

Predsjednik  
Broj: 01-426- 988

Mjesto i datum: Plužine, 17.09.2026.godine

### UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Ovaj ugovor je zaključen između :

**Opština Plužine** sa sjedištem u Plužinama, Trg Vidoja Žarkovića br. 4, PIB: 02027925, koju zastupa predsjednik, Slobodan Delić, (u daljem tekstu: Naručilac )

i

**"VIGORIS ECOTECH" D.O.O.** sa sjedištem u Podgorici, ul. Vlada Četkovića br. 4, PIB: 03129896, broj računa: 520-34481-34 kod Hipotekarne banke, koga zastupa Siniša Višnjić, izvršni direktor, ( u daljem tekstu: Izvođač ) sa podugovaračem,

**"GEOENGINEERING" d.o.o.** sa sjedištem u Podgorici, ul. Bulevar Vojvode Stanka Radonjića bb , PIB: 02708426 koga zastupa Boris Stojković, izvršni direktor.

### OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za nabavku radova - **Proširenje vodovodne infrastrukture u selu Borkovići-** pod brojem 01-426-850/2 od 11.08.2026. godine ( šifra postupka #120388 )

Ponuda ponuđača **"VIGORIS ECOTECH " d.o.o.** pod šifrom #171337 od 27.08.2026. godine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude: **01-426-850/5** od 16.09.2026. godine

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na proširenju vodovodne infrastrukture u selu Borkovići u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji broj: **01-426-850/2 od 11.08.2026. godine ( šifra postupka #120388 )** i prihvaćenoj ponudi ponuđača **" VIGORIS ECOTECH " d.o.o.** pod šifrom #171337 od 27.08.2026 .godine.

## CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

### Član 2.

Ukupna vrijednost ovog Ugovora prema prihvaćenoj ponudi Izvođača iznosi **109.808,15 €** bez uračunatog pdv-a, pdv iznosi **23.059,71 €**, dok ukupna ugovorena vrijednost radova sa uračunatim pdv-om iznosi **132.867,86 €**.

### Član 3.

Rok plaćanja je: do 30 (trideset) dana nakon ovjere privremene odnosno okončane situacije od strane Naručioca i nadzornog organa.

Plaćanje se vrši se vrši po prijemu privremenih odnosno okončane situacije prenosom sredstava na žiro račun izvođača radova.

## MJESTO I ROK IZVRŠENJA

### Član 4.

Mjesto izvršenja ugovora je selo Borkovići, Opština Plužine.

### Član 5.

Rok izvršenja ugovora je 20 dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao po zaključenju ugovora.

### Član 6.

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice izvođača i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, izvođač je dužan da kada se steknu uslovi nastavi sa izvođenjem radova sve do završetka tehničkog prijema i primopredaje objekta.

## DIO PREDMETA NABAVKE KOJI SE USTUPA PODUGOVARAČU

### Član 7.

Dio ugovora se ustupa podugovaraču **"GEOENGINEERING" d.o.o.** sa sjedištem u Podgorici.

**Opis dijela predmeta nabavke** - rukovođenje geodetskom vrstom radova

**Procenat učešća podugovarača "GEOENGINEERING" d.o.o. u ukupnoj ugovorenoj vrijednosti je 5 %.**

## OBAVEZE IZVOĐAČA

### Član 8.

Izvođač je dužan da:

- pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno Zakonu o izgradnji objekata, Zakonu o građevinskim proizvodima, Zakonu o zaštiti prirode, propisima iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji vaze u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova,

- ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije;
- ugovorene radove vrši preko imenovanog rukovodioca gradjenja, te da u slučaju njegove spriječenosti da bude angažovan na izvođenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog rukovodioca gradjenja i odgovornog inženjera i o tome obavijesti naručioca;
- u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
- da obezbijedi potrebne uslove i sprovodi sve mjere zaštite na radu u skladu sa zakonskom regulativom;
- vrši druge obaveze predviđene ugovorom.

Izvođač je dužan obezbijediti Stručnom nadzoru, u svako doba: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i pravo da vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Izvođač radova je odgovoran za spriječavanje neovlaštenog pristupa osoba na gradiliste, Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

## **OBAVEZE NARUČIOCA**

### **Član 9.**

Naručilac se obavezuje da:

- uvede izvođača u posao i obavijesti izvođača o danu početka izvođenja radova na objektu koji je predmet javne nabavke;
- vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog nadzora, o čijem imenovanju će pisanim putem obavijestiti Izvođača;
- izvrši plaćanje u ugovorenom roku nakon dostavljenih ovjerenih od stručnog nadzora privremenih situacija i okončane situaciju;

## **KONTROLA KVALITETA**

### **Član 10.**

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja stručnog nadzora i obilaskom gradilišta od strane ovlašćenih lica Naručioca u pogledu izvođenja radova, vremenskog trajanja obavljanja radova prema uslovima rada, usaglašenosti izvedenih radova i cijene iz ponude izabranog ponuđača.

## **GARANTNI ROK**

### **Član 11.**

Garantni rok za izvedene radove i ugrađenu opremu je 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Izvođač je

dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

## **GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE**

### **Član 12.**

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije

## **IZMJENA UGOVORA**

### **Član 13.**

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

### **Član 14.**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

## PRIMJENA PROPISA

### Član 18.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

## SUDSKA NADLEŽNOST

### Član 19.

Ugovorene strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, spor će rešavati nadležni sud u Podgorici.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

## ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

### Član 20.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa odredbom člana 39 stav 4 Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni list CG", br.74/2019, 3/2023, 11/2023, 84/24 i 98/26 ).

## PRIMJERCI UGOVORA

### Član 21.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka. Od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvođača.

**NARUČILAC**  
**Opština Plužine**

  
Slobodan Delić, predsjednik



**IZVOĐAČ**  
**"VIGORIS ECOTECH" D.O.O.**

  
Siniša Višnjić, izvršni direktor

